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CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacion del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, TUO de la
Ley N° 29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230).

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital de Socabaya
RUC N° : 20190520286

Domicilio legal . Calle San Martin Mza. L, Lote 12 — Pueblo
Tradicional de Socabaya (Plaza Principal
de Socabaya), distrito de Socabaya,
provincia y departamento de Arequipa.

Teléfono: . 054-435655

Correo electronico: . gdu@munisocabaya.gob.pe
orlandoaroni@gmail.com

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento de la elaboracion del expediente técnico,
ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervisién del Proyecto de
Inversion Publica “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Seguridad
Ciudadana en el distrito de Socabaya — Provincia de Arequipa — Departamento
Arequipa”’, con Codigo Unico N° 2415960, en adelante EL PROYECTO, en el
marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, segun los Términos de Referencia ANEXO N°
3-A y del estudio de preinversién que sustenta la declaratoria de viabilidad de EL
PROYECTO (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances vy
parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.
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1.4. ANTECEDENTES

— Mediante Carta OPNT-CAR-EXP-0127-17, de fecha 08 de noviembre de 2017,
la empresa privada financista OPTICAL TECNOLOGIES S.A.C presentd su
Carta de Intenciéon a la Entidad Publica para formular y financiar EL
PROYECTO.

— Mediante Oficio N° 295-2017-MDS/A, de fecha 10 de noviembre de 2017, la
Entidad Publica acepta la solicitud de Peticion de Gracia y comunica la
relevancia de EL PROYECTO

— Mediante Informe N° 120-2018-MDS/GDU/SOP/EyP-UF de fecha 10 de Agosto
de 2018 la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Socabaya
declaré la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se encuentra en el
Anexo N° 3-D.

— Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 047-2018-MDS de fecha 14 de

agosto del 2018, la Entidad Publica prioriz6 EL PROYECTO.
Mediante Resolucion de Alcaldia N° 138-2018-MDS de fecha 17 de agosto, se
designd a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de
seleccion de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento y
gjecucion de EL PROYECTO, asi como el de la Entidad Privada Supervisora
que se contratara para la supervision de la elaboracion del expediente técnico y
la ejecucién del PROYECTO.

— Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 068-2019-MDS de fecha 31 de julio
de 2019, se ratifica la priorizacion del PROYECTO y se constituye Comité
Especial responsable de organizar y conducir el proceso de seleccion.

— Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 098-2019-MDS de fecha 16 de
octubre de 2019, se modifica el Comité Especial responsables del proceso de
seleccion de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento y
ejecucion de EL PROYECTO, asi como el de la Entidad Privada Supervisora
que se contratara para la supervision de la elaboracion del expediente técnico y
la ejecucion del PROYECTO.

— Mediante Informe Previo N° 00055-2018-CG/APP de fecha 23 de octubre de
2018 se emiti6 el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

— Mediante Resolucion N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIiA, MES Y
ANQ], se aprobé las Bases del presente proceso de seleccion.

1.5. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversién Referencial de S/
14,884,665.24 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 24/100 SOLES), cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles,
en numeros)
Elaboracion del Estudio de Preinversion S/ 207,888.64
Elaboracion del Expediente Técnico S/ 341,544.89
Ejecucién del Proyecto S/ 13,583,746.78
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Financiamiento de la Supervision
Expediente Técnico y Supervision de la S/ 684,211.26
Ejecucion de la Obra
Liquidacién de Proyecto S/67,273.67
MONTO TOTAL DE INVERSION S/ 14,884,665.24
REFERENCIAL:

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

o

ismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el
ector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del Capitulo Il del Titulo Il
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso por los gastos de
elaboracion y/o actualizacién del estudio de preinversién o ficha técnica solo
procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya
presentado al proceso de seleccién con una propuesta valida.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el articulo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccién hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccién, para lo cual se debera
-considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-l. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la

opuesta Econdmica y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos
agrupados.

1.3. CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por Unica vez, a través de su publicacién en un diario
de circulacién nacional asi como en el Portal Institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversion Referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT, sera suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcion del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

— Cadigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte. pe
y/o Codigo Unico del Proyecto:

— Monto total de inversién referencial;

— Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

— Calendario del proceso de seleccion;

— Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros
documentos del proceso de seleccion.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Total de
Inversion Referencial se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el
total general.
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1.4.

/ﬂ// 1.6.

1.7.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién, se computan en dias habiles. El
plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.

En caso de que mas de un Postor presente su Expresion de Interés, debe
mediar un plazo minimo de quince (15) dias entre la Convocatoria y la
presentacion de propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
presente proceso de seleccion, a través de una Circular que sera notificada a
todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo electrénico sefialado
y publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica.

CIRCULARES

| Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
ases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes vy
Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo
electronico sefialado. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y
Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con
los requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del
presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o contratista, establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya
suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
(o Consorcio) de manera individual o en Consorcio, a través de su representante
y/o apoderado legal, deben presentar su Expresién de Interés al Comité
Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacién de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de
la Entidad Publica.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.
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La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios,  complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia
irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes
aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion,
reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado
Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la
Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

- En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial debe seqguir

las reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el
articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas vy
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneracién a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y otras normas relacionadas al objeto
del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacion de consultas a
las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracién a cualquier extremo de
las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectuen, se realizan de manera simultanea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucion de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por
escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N°® 29230 o normas complementarias conexas que tengan relacién con el
proceso de seleccion.
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El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a
través de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion
mediante su publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, 0
formuladas por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

1.10. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de
rectificacion regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

El Comite Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de
Inversién Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria
General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remision no
suspende el proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio)
que presento la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion.
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Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna,
bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas, se presentan en idioma
espafiol o, en su defecto, acomparfados de traduccion oficial o sin valor oficial
efectuada por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada
por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que
puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los
textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espafiol.

propuestas deben llevar la rubrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion
se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun
del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del
articulo 37 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Total de Inversién Referencial. Aquellos.
Aquellos Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el
precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.
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Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comite
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas
individuales ni conformar mas de un Consorcio en un proceso de
seleccion.

Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que
| consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

1.12. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdémica
(Sobre N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto publico
ante el Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, en un
plazo maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su
rectificacion, en el lugar, fecha y hora indicados en el Calendario del presente
proceso de seleccion. Su presentaciéon se sujetan a los formatos establecidos
en el Anexo N° 4-B.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas
no requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacién se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3. Una vez que los
Postores hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Publico
o Juez de Paz, de ser el caso, se procede a la apertura y verificacion de la
documentacién contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los
documentos presentados.

Durante la verificacién del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algun error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:
- Falta de foliado

- Falta de sello

— Falta de firma y/o rubrica
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— Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia
)

— La no consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3
- sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

ego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres
N° 1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de
cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de
corresponder, el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdémicas que se encuentren
por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion
Referencial y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total
de Inversion Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolucion de
aprobacién del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversién Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no
cuente con la aprobacién del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo Il
del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas
econémicas no deben exceder el Monto Total de Inversién Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera,
la Propuesta econémica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de
estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el
Sobre N° 3, este Ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se
puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

IMPORTANTE:

- Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de
Proyectos, el Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la
presentacion de sobres.

- En caso se presente un unico Postor, el Comité Especial debe seguir /as
reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el numeral
48.2 del articulo 48 y el articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.
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1.13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de la Propuesta Econdomica y la verificacion de los requisitos
legales y econdmicos minimos establecidos en las Bases del proceso de
seleccion, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro
(4) dias habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
-eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

Luego el Comité Especial evalia la Propuesta Técnica del Postor cuya
Propuesta Economica fue seleccionada, y determina si ésta responde a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE
CORRESPONDER).

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacién de la Propuesta Economica. El procedimiento del acto publico
para la presentacion de las nuevas Propuestas Economicas estara sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Economicas lleguen al limite del noventa
por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial, la determinacion del
orden de prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para
la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacion oportuna a los Postores que hayan
empatado.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Economica exceda hasta en diez por ciento (10%) el
Monto Total de Inversion Referencial, las entidades publicas del Gobierno
Nacional, deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria
y/o Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral
49.4 del articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, de lo
contrario se rechaza la oferta.
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- Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto
gjecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 49.4 del
articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

- En caso de Agrupamiento de proyectos, para que la propuesta presentada
sea valida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del
proceso de seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los
Proyectos o que no califique en alguno de los Proyectos sera rechazada por
el Comité Especial.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica
sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia
siguiente de concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de
seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podra
realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o
Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad Publica declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del
Convenio de Inversion, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la
comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley y el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Adicionalmente, la Entidad Publica
comunica a la DGPPIP del MEF y al Ministerio Publico para que interponga la
accion penal correspondiente.
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1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo Il del Titulo I
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como
base la informacién presentada por el Sector Privado, la misma que se
encuentra detallada en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F) de la presente
Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F
DE CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria
sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la
ficha técnica o de los estudios de preinversion constituye un requisito que debe
cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de
" Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de
la suscripcion del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas vy
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por
el Comite Especial, no se presente ninguna Expresién de Interés o ninguna
propuesta valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su
emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se
incremente el Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho
incremento a la Contraloria General de la Republica.
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1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectuan a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacion de transmision completa expedida
por el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo

- electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se
complete la transmisién del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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, CAPITULO Il ’
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
2 apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversion, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracién y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles
de otorgada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacién
contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion o declaratoria de desierto del
proceso de seleccién, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda,
que resuelve el recurso de apelacién, o la denegatoria ficta por no emitir y
notificar su decisién dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por
lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del
Monto Total de Inversion Referencial del proceso de selecciéon, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emisién, la cual debe ser en igual fecha a la interposicién del recurso de
apelacién. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.
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Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la

nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere

la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal,

se procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco
- (5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelaciéon, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe unicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Il ’
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan
-obligados a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y.
De ser necesario dicho plazo es prorrogado por Unica vez hasta en quince (15)
dias adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentacién de
los requisitos establecidos en las Bases.

/)/ 3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcion del Convenio,
la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la
Entidad Publica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emisién, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten
con facultades para suscribir el Convenio.

— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

— Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con
las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del Anexo N°
3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

— Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es el
siguiente:

a) ldentificacién del nombre o razéon social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacién del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacién, en todos los actos
del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucién del Convenio hasta la
conformidad de recepcioén y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.
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c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio.

Do indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados
~~ puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular
su administracién interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emisién, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al
momento de la suscripcién del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar
apoyo a las areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que
el(los) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de
Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentacion, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversion, segun corresponda, en el plazo antes indicado, el Comité
Especial a su sola discrecién, puede otorgar, por Unica vez, un plazo adicional el
que no puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacion de la Entidad Publica. Una vez subsanadas las
observaciones las partes suscriben el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedé en
segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A (O ANEXO N 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversiéon y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccién.
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3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a soélo requerimiento de la Entidad
Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.

Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N°
5-B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién Adjudicado
sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

— La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcién del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento
por un (1) afio adicional después de la recepcién del proyecto, por el uno por
ciento (1%) del monto total de la ejecucién del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operacion y/o
mantenimiento, con excepcion de la operacién y/o financiamiento a ser
financiado mediante la modalidad de asociacion publico privada, las garantias de
estas obligaciones no deben ser presentadas para el perfeccionamiento del
Convenio de Inversion sino de manera previa a la emision de conformidad de la
recepcion del Proyecto, conforme al articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:
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— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.

— La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el dUltimo pago por el
servicio de supervision.

n caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por
la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas
Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas
por Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de
las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

IMPORTANTE:

- Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias
presentadas por el Postor ganador de la buena pro cumplan con [os
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

3.4. CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y
ejecucion (y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacién) del
Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion,
aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion
Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y
el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de
solucién de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que
pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion de naturaleza
similar incluidos en un proceso de seleccién, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de
.sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

ses: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el
presente proceso de seleccidén y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes
Bases.

. Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con

el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes

' Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por

: quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
O/ forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccién del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en el TUO de la Ley N° 29230, su TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o
funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una Empresa Privada sin la necesidad
de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucién del
Proyecto de Inversion.

Convenio: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada
seleccionada y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230
conforme al Anexo N° 6.

Ejecutor del Proyecto. Es la persona juridica que elabora el Expediente
Técnico y/o ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacién y/o mantenimiento del
Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar un contrato de
construccién, asi como otros contratos de provision de equipamiento, servicios u
otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecucién de las
obligaciones de elaboraciéon el expediente técnico, operacion y mantenimiento
con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la
ejecucion de las obras que comprende el Proyecto.
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Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta
a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Publico, Programacién Multianual y de Gestion de Inversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%)
privado, que celebra el Convenio con la Entidad Publica y financia la fase de
ejecucion del Proyecto y, de corresponder, su operacion y/o mantenimiento. La
Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa
Privada o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo
dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N°
29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de
sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser
el Ejecutor del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del
TUO de la Ley N° 29230.

tidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
Entidad Publica para supervisar la elaboracién del Expediente Técnico y/o
ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacion y mantenimiento, de
corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica al Gobierno Regional,
Gobierno Local, Universidad Publica o Entidad del Gobierno Nacional que en el
marco de sus competencias ejecute un Proyecto de Inversion conforme a las
normas del Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de
Interés para encargarse del financiamiento y ejecucion del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de
las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la
Seccion I, y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
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1

Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, y sus
normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados
en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacién indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en
el presente Calendario del proceso de seleccién, bajo su responsabilidad y de
acuerdo a lo siguiente:

Convocatoria y publicacién de Bases -ME_
Presentacién de Expresiones de interés (1 Del 03/12/19 Hasta 09/12/2019
Presentacién de consultas observaciones a las Bases 2 Del 03/12/19 Hasta 09/12/2019

Absolucion de consultas observaciones a las Bases (3 Del 10/12/19 Hasta 12/12/19
Integracién de Bases y su publicacion en el Portal m

Institucional (4
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N 20 de Diciembre de 2019

2y N° 3y Evaluacién de Propuesta Econémica (5
Evaluacion de Propuesta Técnica. (6) Del 23/12/2019 Hasta
Resultados de |[a Evaluacion de las Propuestas y

Otorgamiento de Buena Pro (7 m

Suscripcion del Convenio de Inversién entre la Entidad 20 de enero del 2020

Publica y la Empresa Privada o Consorcio (8

(1) Plazo de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente de Ja
publicacion en el diario de circulacion nacional,

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresién de
Interés.

(3) Plazo méaximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del
plazo para la presentacién de consultas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas as consultas o vencido plazo para
presentarias.

(8) En un plazo méximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases
integradas o de su rectificacion.

; (6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las
/}/ propuestas.

1

(7) A mas tardar al dia hébil siguiente de concluida la evaluacion.
(8) Dentro de los quince (15) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacién requerida para la participacion en el proceso de seleccion,
salvo la presentacion de propuestas, debers ser entregada en la Mesa de Partes
de la Municipalidad Distrital de Socabaya ubicada en Calle San Martin Manzana

horas.

El' Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
proceso de seleccion; vy, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el
proceso de seleccién, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Seguridad Ciudadana en
el distrito de Socabaya — provincia de Arequipa — departamento de Arequipa’”,
con Cédigo Unico N° 2415960, tiene como finalidad resolver el problema de la
limitada capacidad operativa para brindar los servicios de seguridad ciudadana
en el distrito de Socabaya.

Asitambién, el Proyecto a ejecutar tiene los siguientes componentes:

1. Sistema de Plataformado Tecnoldgica con Conexién de Fibra Optica.
2. Equipamiento Movil y Accesorios de Seguridad.
3. Capacitacion y Fortalecimiento de Capacidades.

2.  MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/
14,884,665.24 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 24/100 SOLES), cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES COSTO
(Consignar en Soles,
en numeros)

Elaboracion del Estudio de Preinversion S/ 207,888.64
Elaboracion del Expediente Técnico S/ 341,544.89
Ejecucion del Proyecto S/ 13,583,746.78
Financiamiento de la Supervision de la S/ 684,211.26

Ejecucion de la Obra y Financiamiento de
Supervision de la Elaboracién del
Expediente Técnico
Liquidacion de Proyecto S/ 67,273.67
MONTO TOTAL DE INVERSION S/ 14,884,665.24
REFERENCIAL:

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3.  RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley
N° 29230 y del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la
Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total de Inversion determinado en el
Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica.
Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad
Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra,
con excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector
privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas
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variaciones signifiquen un menor trabajo de obra o disminucion del Monto Total
de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el
articulo 69 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
El Proyecto tiene un plazo de ejecucién de trescientos treinta (330) dias

calendario conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de
las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de expediente técnico. 60
Ejecucién de la Obra. 240
Liquidacion del Proyecto. 30

TOTAL 330

FORMULA DE REAJUSTE

La férmula o férmulas polinémicas seran determinadas en el expediente técnico
que aprueba la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al
expediente técnico a partir del plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
6.1. Sobre la experiencia en ejecucién de proyectos

a) Ejecutor del Proyecto

Requisitos:
El ejecutor del proyecto debera contar con certificacién ISO 9001 — Sistema de

Gestion de Calidad en implementacién de Redes de Fibra Optica y/o Sistemas
de Video Vigilancia y Comunicaciones, acreditando dicha certificacion mediante
copia legalizada.

La experiencia en ejecucion de proyectos en general gjecutados en los ultimos
cuatro (4) arios y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los Ultimos
cuatro (4) afos.

Para lo cual el Postor debera acreditar hasta una (1) vez el Valor Referencial en
proyectos generales y acreditar un monto igual o mayor a dos punto cinco (2.5)
veces el Valor Referencial en proyectos similares.

Se consideran proyectos similares: Mejoramiento y/o Ampliacién de Servicios de
Seguridad Ciudadana y/o Servicio de Centro de Control de Emergencia y/o
Servicio de serenazgo y/o proyectos de Infraestructura de Comunicaciones,
Suministro y/o instalacion de camaras de video vigilancia, suministro y/o
instalacion de equipos de CCTV, sistemas de video vigilancia y/o Ejecucion y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o remodelacién de infraestructura Privada o
Publica.
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Acreditacion:
Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos, juntamente
con sus respectivas actas de recepcién o conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o
viceversa.

b) Personal profesional propuesto para la elaboracion del
expediente técnico del proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos

minimos necesarios para la elaboracion del expediente técnico del Proyecto.

Cargo y/o

Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

Profesional N°

Colegiado y habilitado

- Experiencia general no menor de
seis (06) afios, sustentada vy
contabilizada con copia simple de
diploma de colegiatura.

— Sustentar Curso en Obras por
Impuestos

Ingeniero Civil 01 JEFE DE - Sustentar Curso de Gestion vy
PROYECTO Direccion de Proyectos.

— Sustentar como minimo cuatro (04)
afios de experiencia como Jefe o
Coordinador de Proyectos y/o Jefe
de obra y/o Residente de obra o
Ingeniero Residente en proyectos
similares al objeto de la
convocatoria.

Colegiado y habilitado

— Experiencia general no menor de
ocho (08) afios, sustentada vy
contabilizada con copia simple de
diploma de colegiatura.

— Sustentar Curso de Ingenieria en

I . 01 INGENIERG Fibra Optica.

ngeniero ;

Elgctrénico ELECTRONICO — Sustentar Curso de Sistemas de

Cableado Estructurado.

— Sustentar como minimo cuatro (04)
afios de experiencia como Gerente
o Subgerente de Operaciones y/o
Jefe de  implementacion de
Proyectos y/o Ingeniero especialista
en seguridad ciudadana y/o
Ingeniero Residente en Instalacion
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de proyectos similares al objeto de
la convocatoria.

Colegiado y habilitado

Ingeniero de | 01 INGENIERO DE — Experiencia general no menor de

Sistemas SISTEMAS tres (3) afios, sustentada
contabilizada con copia simple de
diploma de colegiatura.

— Sustentar Certificacion Internacional
en Gestion de Proyectos.

— Sustentar como minimo dos (02)
afnos de experiencia como
Especialista en Sistemas y/o
Especialista en Tl y/o Especialista
en Gestion de Proyectos y/o Jefe de
Proyectos y/o coordinador de
proyectos, y/o Analista programador
y/o Ingeniero de sistemas en de
proyectos similares al objeto de la
convocatoria

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la elaboracion del expediente técnico del
Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos Yy su respectiva conformidad.

- Copias simples de las constancias de trabajo.

- Copias simples de los certificados de trabajo.

- Copias simples de las actas de conformidad o recepcion y/o
Resoluciones y/o documento donde se acredite fehacientemente el cargo
solicitado con la experiencia profesional.

- Copias simples de los certificados en donde se demuestre
fehacientemente la formacion académica del profesional propuesto.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta
de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

c) Personal profesional propuesto para la ejecucion del proyecto
Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos
minimos necesarios para la ejecucion del Proyecto.

W
3
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Profesional

Cargo y/o
Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Ingeniero Civil

01

RESIDENTE
GENERAL DE
OBRA

Colegiado y habilitado

Experiencia general no menor de seis (06)
anos, sustentada y contabilizada con copia
simple de diploma de colegiatura.

Sustentar Curso en Obras por Impuestos
Sustentar Curso de Gestién y Direccion de
Proyectos.

Sustentar como minimo cuatro (04) afios
de experiencia como Jefe o Coordinador
de Proyectos y/o Jefe de obra ylo
Residente de obra o Ingeniero Residente
en proyectos similares al objeto de la
convocatoria.

Ingeniero Civil

01

OFICINA TECNICA

Colegiado y habilitado

Experiencia general no menor de cuatro
(04) afios, sustentada con copia simple de
diploma de colegiatura.

Sustentar Certificacién Internacional en
Gestion de Proyectos.

Sustentar como minimo un (01) afio de
experiencia como Jefe o Ingeniero de
Oficina Técnica y/o Oficina Técnica y/o
Jefe de Obra.

Ingeniero
Electrénico

01

INGENIERO
ELECTRONICO

Colegiado y habilitado

Experiencia general no menor de ocho (08)
anos, sustentada y contabilizada con copia
simple de diploma de colegiatura.
Sustentar Curso de Ingenieria en Fibra
Optica.

Sustentar Curso de Sistema de cableado
estructurado.

Sustentar como minimo cuatro (04) afios
de experiencia como Jefe o Coordinador
de Proyectos y/lo Jefe de obra ylo
Residente de obra o Ingeniero Residente
en proyectos similares al objeto de la
convocatoria.

Ingeniero de
Sistema

01

INGENIERO DE
SISTEMAS

Colegiado y habilitado

Experiencia general no menor de tres (3)
anos, sustentada y contabilizada con copia
simple de diploma de colegiatura.
Sustentar Certificacién Internacional en
Gestion de Proyectos.

Sustentar como minimo dos (02) afios de
experiencia como Especialista en Sistemas
y/lo Especialista en Tl y/o Especialista en
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Gestion de Proyectos y/o Jefe de
Proyectos y/o coordinador de proyectos,
y/o Analista programador y/o Ingeniero de
sistemas en proyectos similares al objeto
de la convocatoria.

Ingeniero
Ambiental

Colegiado y habilitado

01 JEFE DE

SEGURIDAD — Experiencia general no menor de seis (06)
afnos, sustentada y contabilizada con copia
simple de diploma de colegiatura.

— Sustentar Curso de Responsabilidad
Social.

— Sustentar Curso de Manejo de Conflictos

- Sustentar como minimo cuatro (04) afios
de experiencia como Ingeniero y/o
Especialista de Medio Ambiente, Jefe de
Seguridad y/o Medio Ambiente.

\\_/

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
Copias simples de las constancias de trabajo.

Copias simples de los certificados de trabajo.

Copias simples de las actas de conformidad o recepcién y/o
Resoluciones y/o documento donde se acredite fehacientemente el cargo
solicitado con la experiencia profesional.

Copias simples de los certificados en donde se demuestre
fehacientemente la formacion académica del profesional propuesto.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta
de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

d) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién
del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.

Camioneta Rural 4 X 4
Estaciéon Total
Plotter Tamafio A1
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— Laboratorio Portatil o Fijo de Mecanica de Suelos con Fines de
Cimentacion y Ensayos de Granulometria para Agregados

Acreditacion:

Para lo cual deberd presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.
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ANEXO N° 3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del
Proyecto:

MES1 [MES2 |[MES 3 [MES 4 [MES5 [MES6 [MES7 [MES8 |[MES 9 |[MES 10[MES 11

Elaboracion de
Expediente Tecnico

Ejecucion de obra

Recepcion y
Liquidacion de obra

Supervision
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ANEXO N° 3-D

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversién o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.
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ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES
Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

es:
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE LEY N° 29230

Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
Ne [ ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE LEY N° 29230 a fin de manifestar
interés respecto del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo Unico N° 2415960.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases
del proceso de seleccién antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1. Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consorcio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Peru, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes
del Consorcio.

- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los
integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los
integrantes del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden
suscribir el Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

- En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una
Declaracion Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

2. Informacioén Financiera:

-~ Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros, correspondientes a los
ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la Uultima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administraciéon Tributaria
(SUNAT).

- Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un
patrimonio neto por un valor superior a los S/ 90,000,000.00 (NOVENTA
\ MILLONES CON 00/100 SOLES).

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.
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B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E de las
-presentes Bases. '

da Propuesta Econdémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prorroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Economicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la
materia de este proceso. Una Propuesta Econdémica implica el sometimiento del
Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcién, del Convenio de
Inversion y de la carta de presentacion de su Propuesta Econémica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los
Términos de Referencia. Esto podréa ser a través del Postor, por uno o mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario,
durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la
Entidad Publica verificard que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n)
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H
mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacién de la
Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s)
empresa(s) cuya experiencia acreditd en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por
la prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter
de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el numero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:
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SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Direccion.

Atte. Comité Especial — TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE-LEY N° 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del expediente técnico y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo Unico N° 2415960

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

M" DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ] ]

OBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Direccion.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE-LEY N° 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del expediente técnico y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo Unico N° 2415960

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL SOCABAYA

Direccion.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE-LEY N° 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del expediente tecnico y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo Unico N° 2415960

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]
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ANEXO N° 4-C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante
Legal de la Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no
concurra personalmente al proceso de seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁoreg:
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE LEY N° 29230

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUC Fidedpranc ] debidamente representado  por  su [CONSIGNAR
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
COMPLETQ], identificado con DNI N° [.............. ], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE-LEY
N° 29230, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL
APODERADQ] identificado con DNI N° [.............. ], quien se encuentra, en virtud a
este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al
proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

* Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y

TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores':
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

PoStor: [ ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento de la

Elaboracién del Expediente técnico, ejecucién de proyecto vy
financiamiento de la supervisiéon del Proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo Unico N° 2415960.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A.

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

I PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) ElI monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA
POSTORA:
Accionista o Integrante Nota 1 SN/eF:gm':tznzi; Participacion
TOTAL
(Llevar este total a la o
Seccidén A) 100%
Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.
Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar

el tipo de cambio utilizado.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [oooe e iiiiiiee e ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido
al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.
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Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia  Nacional de  Administracion  Tributaria ~ (SUNAT)
correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA];
y, asimismo, informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacion que
" causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E/” REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las
empresas integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser
contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la
ejecucioén de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacion econémica relevante

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en

cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES)
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacioén sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias
o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afo de inicio de las actividades ]
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

IMPORTANTE:

No sera considerada como una Propuesta Economica valida y por lo
mismo el Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion
Referencial o que excedan este en mas del diez por ciento (10%),
teniendose estas por no validas.

En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Capitulo Il del
Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la propuesta
economica no debe ser superior al Monto Total de Inversion Referencial y
debera incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la elaboracion
de los Estudios de Preinversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
Presente.-

POslBr: [ o 5o sebvos o 3 ssommns s w5 swmoms s & 2 sormmmbies L B ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo Unico N° 2415960.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El' Monto Total de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL DISTRITO DE SOCABAYA — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA” con Cédigo Unico N° 2415960, alcanza la suma de [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO [t coptgn ercsen, ]
GASTOS GENERALES (...%) [E e 5557 o stsmrny i ]
UTILIDAD (...%) (**) [ s s st soies ]
SUB TOTAL [ s, s o s ]
IMPUESTO I.G.V. (18%) [ ]
PRESUPUESTO BASE - [ T——— ]
EXPEDIENTE TECNICO(***) R AL e s ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) [ B it |
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL T s e e i ]
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EXPEDIENTE TECNICO(***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) . ]

(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados
durante la ejecucién del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversion
Referencial.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Déctaramos que nuestra Propuesta Economica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaraciéon Jurada manifestamos a
ustedes:

1. Que, somos empresas o0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucién, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos

* los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso

de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los téerminos vy
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos econdmicos Y/o
financieros para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del
proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el
Convenio de Inversion, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230.

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni
costos de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las
facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

6. Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccién IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos
impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de
promocion de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefalado en
la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

ARQ. EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA
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7. Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto no
esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de

- reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cédigo Civil, ni  comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal, salvo que esta
empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del
Proyecto conforme al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

8. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

9. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

10.  Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de selecciéon, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

1. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Perl asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de
AREQUIPA, a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar
en aplicacion de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccion en la
referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

12.  (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, AS| COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

13. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa,
nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que seria
pasible, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del articulo 33 del TUO de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

14.  Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Pdblica
las garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes
Bases y el Convenio de Inversion.

ARQ. EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA
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Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e
incondicional.

Atentamente,

ARQ. EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA
LIC. MARITZA YOBANA DELGADO CHALCO
ARQ. MARIA ELENA NINA CAMPOS

Pagina 51 de 85



PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman
el Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de
poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas
empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o
mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

COMITE ESPECIAL — TUO DE LA LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracion del expediente técnico y ejecucién del Proyecto
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA — PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo Unico N°
2415960.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la
ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este
proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un
periodo de siete (07) afios a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de
acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

ARQ. EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA
LIC. MARITZA YOBANA DELGADO CHALCO
ARQ. MARIA ELENA NINA CAMPOS

Pagina 53 de 85



p

ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IMPORTANTE:

Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

- En caso de Agrupamiento de proyectos y el Postor proponga contratar a mas de una
‘Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucién del proyecto, el Postor y el
Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra
como minimo el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1.

Organizaciéon y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para
suscribir el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones
establecidas en el mismo.

Capacidad
Que, la Empresa Ejecutora estd debidamente capacitada y es competente para

llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda
o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales
con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya
participado a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme
al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La
suscripcion 'y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
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correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este proposito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyectoy la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi
como tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del
-estatuto del Ejecutor del Proyecto.

esponsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la
Empresa Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos
que puedan surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de 07 afos,
afnos contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto,
conforme a lo previsto en el Convenio de Inversién y la Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Séﬁoreg
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE-LEY N°29230

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccidn, para presentar una propuesta

) conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE-LEY N°29230,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

N~

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Desighnamos al Sr. [....................... ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente  con la Entidad Publica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SOCABAYA. Asimismo, fijjamos nuestro domicilio legal comun en

[ S L R ].

- PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA]

[INDICAR % DE

[INDICAR NOMBRE DEL
PARTICIPACION]

CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION

0,
VINCULADA AL OBJETO DE LA [INDICAR % DE

[INDICAR NOMBRE DEL )
PARTICIPACION]

CONSORCIADO 2]

CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA].
‘Nombre, firma, selloy DNl del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Senores

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE-LEY N°29230

Presente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR
NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del

personal profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

N° DE FOLIO | TIEMPODE | N° DE FOLIO
EN LA EXPERIENCIA EN LA
ﬁg'gfgggg Dﬂi EL%L%O CARGO | ESPECIALIDAD | PROPUESTA | ACREDITADA | PROPUEST
(GENERAL Y A
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de
cada integrante del personal profesional propuesto.

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o
supervisor en proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera
descalificada.

ARQ. EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA
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ANEXO 4-M
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2019-MDS/CE-LEY N° 29230

resente.-

<

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL],
declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DERL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA -
PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo Unico
N° 2415960 en caso de que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION
O RAZON SOCIAL DEL POSTOR'] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el
Convenio de Inversién correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5

GARANTIAS

ARQ. EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA
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ANEXO N° 5-A

MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N° 001-2019-MDS/CE-LEY N° 29230

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ 446,539.96 (cuatrocientos cuarenta vy
seis mil quinientos treinta y nueve con 39/100 Soles) que equivale al tres por ciento
(3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccién N° 001-2019-
MDS/CE-LEY N° 29230, a favor de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA,
para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los
supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el TITULAR DE
LA ENTIDAD PUBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por EL
TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA, segun sea el caso, de conformidad con lo
dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada
lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor T asa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca vy
Seguros del Peru mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Atentamente,
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Firmay Sello '
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas juridicas
que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el
componente de supervision, de acuerdo al articulo 56 del TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230. EI Monto de Inversion Total Adjudicado no considera el monto de
operacion y/o mantenimiento.

Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) aiio
adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de inversion sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N° 001-2019-MDS/CE-LEY N° 29230

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos
flanza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ 559,702 61(Quinientos cincuenta vy
nueve mil setecientos dos con 61/100 Soles) en favor de la Entidad Publica
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA, para garantizar el correcto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes,
en virtud del Convenio de Inversion para la ejecucién del Proyecto indicado a
continuacion:

Cddigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de (INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de
Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.
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Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas

abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca vy
Seguros del Perl mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los terminos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
téerminos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

.................. |:|rma yse”o

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

- En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza
debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas
Juridicas que integran el Consorcio.

- En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

- En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una
de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:
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[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sernores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N° 001-2019-MDS/CE-LEY N° 29230
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: |[.......... ]

" De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SOCABAYA, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion
asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la
obligacion que se detalla a continuacion:

, MONTO DE MONTO
oBLIGACION(y | NOMBREDEL | CODIGODEL | INVERSIONDEL | GARANTIZADO
PROYECTO PROYECTO | COMPONENTE DEL (**
PROYECTO (EN SOLES)
0 2 e il st T L T Y I T L ]

(*) Se deberd indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracién del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracién del expediente de mantenimiento)
(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendré un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision
¥, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en
el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago daré origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.
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La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

.................. /:,rmayse//o

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento
de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversion adjudicado incluya el costo de supervision, solo es necesaria la entrega de
las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente
la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del
proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 21

FORMATO DE CONVENIO

CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento,
elaboracion del expediente técnico, y ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” (en
adelante EL PROYECTO) con Cddigo N° 2415960, que celebra de una parte la
Municipalidad Distrital de Socabaya, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N°
20190520286, con domicilio legal en Calle San Martin Mza L, lote 12, pueblo
tradicional de Socabaya, representada por el Mg. Wuilber Mendoza Aparicio,
identificado con DNI N° 29288061, en ejercicio de las facultades otorgadas por la
[INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; y de otra parte
[INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS
INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMERO)], con
domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N°
[INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su
Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], con DNI N° [INDICAR
NUMERO], segun poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.
En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacion de
registro de personas juridicas, asi como la informacién del representante comtir del
consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante Carta CPNT-CAR-EXP-0127-17 de fecha 09 de Noviembre de 2017, la
Empresa Privada presentd su carta de intencién a la entidad publica para
formular y financiar EL PROYECTO.

1.2. Mediante Oficio N° 295-2017-MDS/A, de fecha 14 de noviembre de 2017, la
entidad publica acepto y comunico la aceptacion de la peticion de gracia en el
marco de la Ley 29230, del proyecto propuesto por la Empresa Privada.

1.3. El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA — PROVINCIA
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, se encuentra
considerado en la Programacién Multianual de Inversiones de la Municipalidad
Distrital de Socabaya.
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1.8.

1.9.

Mediante Informe N°120-2018-MDS/GDU/SOP/EyP-UF de fecha 10 DE Agosto
del 2018 la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Socabaya
declar6 la viabilidad del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SOCABAYA -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, (en
adelante EL PROYECTO), con Cddigo de Proyecto N° 2415960.

Mediante Acuerdo de Concejo N° 047-2018-MDS de fecha 14 de agosto de
2018, la entidad publica prioriz6 EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE SOCABAYA — PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”, con Cdédigo de Proyecto N° 2415960, para su financiamiento,
elaboracion de expediente técnico y ejecucion.

Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° N° 068-2019-MDS, adoptado con
fecha 31 de Julio de 2019, ratifica la priorizacion del proyecto para su
financiamiento y ejecucion en el marco del TUO del Reglamento de la Ley
29230.

Con fecha 07 de Julio de 2019, mediante Decreto Supremo N° 207-2019-EF,
Aprueban los topes maximos de capacidad anual para Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y Universidades Publicas para la emisién de Certificados de
Inversién Publica Regional y Local - Tesoro Publico, en donde detalla que la
entidad cuenta con un Limite de emision de CIPRL por el monto de S/.
36'556,075.

Con Informe Previo N° 00055-2018-CG/APP de fecha 23 de Octubre de 2018, la
Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena
Pro del Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO
DE SELECCION] para el financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO, a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en
los documentos integrantes del presente Convenio.

. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO)] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

24,

2.2.

El Convenio de Inversidn se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica
regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por
el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se
rigen por la legislacion de la Republica del Peru.
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IMPORTANTE:
- En caso sea necesario, se pueden incluir normativas aplicables segun la naturaleza

del proyecto.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o
ficha técnica de EL PROYECTO vy los formatos posteriores a la
declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones,
las bases integradas, la propuesta econémica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro
y otros documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) financie, elabore el expediente técnico, ejecute EL
PROYECTO vy el financiamiento de la supervisién, conforme a las
condiciones economicas y técnicas previstas en las bases integradas, la
propuesta econémica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena
pro, que integran el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N°
29230y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL
PROYECTOQ].

4.3 EI ESTUDIO DEFINITIVO, que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances
y parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

5.1. El monto total de inversién objeto del presente Convenio, es igual al
monto de inversién adjudicado que asciende a S/ 14,884,665.24 (CATORCE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 24/100 SOLES).

5.2. El monto total de inversiébn considera los siguientes conceptos, de

corresponder:

RUBRO Sl

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (...%)

UTILIDAD (...%) (**)

SUB TOTAL

IMPUESTO 1.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(***)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
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EXPEDIENTE TECNICO (***)
COSTO DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE R T |
PREINVERSION

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) Losnssdinemmpsimnass: ]

(*™)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o
variados durante la ejecucién del Convenio.

(*) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de
Inversion Referencial.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

IMPORTANTE:

- Asimismo, en caso el proyecto haya sido priorizado o actualizado a propuesta del
sector privado, de acuerdo al Capitulo Il'y Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley
N°® 29230, y la Empresa Privada que propuso dicha priorizacion o actualizacién no
presenta propuesta valida en el proceso de seleccion, no se considera el costo de
elaboracion o actualizacion del estudio de preinversion o de la ficha técnica, en el

monto total de inversion.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO
durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo
Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el
monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el
Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula

Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de

inversion sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos

conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte
de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica(o
de corresponder, hasta culminar con la obligacion de operacion y/o
mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion
de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total de inversién no incluye intereses, indemnizaciones, multas
o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecuciéon de EL
PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion vy

cancelacion del monto total de inversion mediante CIPRL.
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6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de [INDICAR EL PLAZO TOTAL
DE EJECUCION DEL CONVENIO] dias calendario, el mismo que

comprende:
DIAS CALENDARIO
OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN NUMERO)
E'Iab‘oraclon de Expediente EMPRESA PRIVADA 60
tecnico (%)

~ Ejecucion de Obra (**) EMPRESA PRIVADA 240
\ ' ?f%epc'on y liquidacion | EyvipRESA PRIVADA 30
D TOTAL 330

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al
supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar
donde se desarrollara EL PROYECTO. .

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo,
haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area
del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcién y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el Banco de
Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe
LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a
firmar la adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del Proyecto,
LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecuciéon hasta
la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecuciéon de EL PROYECTO por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume
el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean
necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la
liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en
el articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de EL PROYECTO y
por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.
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IMPORTANTE:

- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar otras causales para la ampliacion de plazo
en caso lo considere necesario, conforme lo dispuesto en el literal ¢c) del numeral
71.1 del articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del

- financiamiento, elaboracion de expediente, la ejecucion de EL

PROYECTO y financiamiento de Supervision, conforme a las condiciones

econdémicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus

documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de
este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la
debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio
para conseguir los objetivos publicos previstos.

supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA

ﬂ 7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de

PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede
solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 68 del Reglamento.

7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los
tramites y pagos correspondientes al SANEAMIENTO DEL TERRENO,
EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS, ASi COMO LA OBTENCION
DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES
Y/O SIMILARES, para la ejecucion de EL PROYECTO. Los tramites y
pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestion vy
pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, son realizados y cubiertos por
LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan deben estar
reconocidos en el estudio definitivo.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir
con las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N°
29230y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la tGnica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

8.3. LA ENTIDAD PUBLICA verifica y comunica a la EMPRESA PRIVADA
que el Monto Total de Inversidon del presente Convenio se enmarca dentro
del Limite de emision CIPRL con el que cuenta la Entidad a la fecha de
suscripcion del presente Convenio.
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8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del proyecto.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la
Clausula Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la
conformidad de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion,
conforme a los articulos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, segun corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisiéon
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de haberse otorgado la
conformidad de recepcion o la conformidad de avance y la conformidad
de calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al articulo 88 y 91 del
Reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la
Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido
por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de CIPRL NEGOCIABLE O
NO NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en literal e) del articulo 88 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la
obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA
PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el numeral 72.1 del articulo 72 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos
de obra dentro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el
articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores
trabajos de obra aprobados durante la ejecucion deben cumplir con el
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, su
Reglamento y modificatorias.

9.3 Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporciéon a los mayores trabajos, dentro del
plazo maximo de diez (10) dias habiles desde su notificacion. Ampliadas
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las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de férmulas polinémicas son determinadas en el
ESTUDIO DEFINITIVO. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el
Decreto  Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

-complementarias.

LAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO
La conformidad total (Y/O POR AVANCE) del Proyecto se emite de acuerdo a
lo establecido en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, con la
suscripcion de la conformidad de Calidad de EL PROYECTO segun Anexo B
de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA; y el GERENTE DE DESARROLLO URBANO de
LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcion de EL
PROYECTO segun Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1

12.2

12.3

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la
liquidacion del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario
o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucién de la
Obra, conforme a lo establecido en el articulo 75 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la
minuta de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun
sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a
cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto
total de inversion del presente Convenio.

La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de
la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza
mediante escritura publica de acuerdo a la Entidad Publica determina las
condiciones para la presentacion y si corresponde de acuerdo a la
naturaleza del proyecto.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1.

La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse
a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la
culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segun Anexo B de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.
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13.3.

13.4.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segin Anexo B de la Resolucion Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcién del proyecto, otorgada por LA
ENTIDAD PUBLICA, segun Anexo C de la Resolucién Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacién de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectacién presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual
se aprueba el estudio de preinversion.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA
ENTIDAD PUBLICA, segun el Anexo F de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de
elaboracion del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se
entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion del
Proyecto, de conformidad con el articulo 92 del TUO del Reglamento de Ia
Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de emisiéon de los CIPRL por
avances en la ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe
contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Privada Supervisora, segin Anexo B de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.2. Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto,
otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segun Anexo C de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacion presupuestal y
financiera para la emision del CIPRL por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto

pueden estar contenidas en un mismo documento.

Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de

documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido

al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

14.1.

LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la
cual efectia la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO y de sus
avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el
estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta
presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el
presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica
al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la
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ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O

EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora
tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14 2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
£ ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la
culminacién del mismo o a la culminacion de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion
que dan mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto en el
Capitulo II del Titulo VII del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

14.3.LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA

(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho

contrato.

14.4.LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5.LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato

con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)

dias calendario y durante la contrataciéon de una nueva Entidad Privada

Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervisién, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de
dicho costo no implica una relacion de subordinacion de la Entidad Privada
Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
conforme lo establecido en el articulo 109 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la
solicitud de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia
siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1.Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento
de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
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que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

15.2.LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion
del presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la
' ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta
fianza con cddigo por el monto de S/ 55970261 (Quiniento
cincuenta y nueve mil setecientos dos con 61/100 Soles),
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total de Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta
la conformidad de recepcion del Proyecto. La garantia puede ser
renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto
Total de Inversion.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15)
dias calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se
encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total
de inversion, la misma que debe permanecer vigente por un (1)
afno y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas
con la ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién
de esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario de
transcurrido el afio adicional a la conformidad de la recepcion de
EL PROYECTO.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisién del
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ 27 36845
(Veintisiete mil trescientos sesenta y ocho con 45/100 Soles), cantidad
que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por
el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
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este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA
ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de
los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del
Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD
PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision no
sera financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento
del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA la Unica obligacion que queda garantizada con esta Carta

Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacion de la Entidad

Privada Supervisora.”
En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

‘Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la
razon social de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD
PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son solidarias
frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias
mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia.
Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una o
varias cartas fianzas por Proyecto.”

15.4.Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el

monto total de inversion establecido en el Convenio de Inversion inicial,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de
los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas variaciones o
modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

15.5.Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que

implique una reduccién en el Monto Total de Inversiébn, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.

15.6.LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias,

conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, en los siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo
arbitral se declare procedente la decisién de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectle los pagos por el
financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacion esté a
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Su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta
por el monto correspondiente.

IMPORTANTE:

-LA

ENTIDAD PUBLICA puede agregar en el numeral 15.5 otras causales de

ejecucion de la garantia en caso lo considere necesario.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES
161 La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de

16.2.

16.8,

16.4.

16.5.

16.6.

retraso injustificado en la ejecucién de la obra, hasta alcanzar como
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la
obligaciéon incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion esté
pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.
En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

_ 0.1x
Penalidad Diaria Monto
= F x Plazo en
dias Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la
obra
F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la
obra, F =0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=
0.15

La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, ejecuciéon de obra,
expediente de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de
operacion y actividades de operacion. Para ello se debe calcular la
penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en
la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se hace
efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el
resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la
accion legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucién de EL PROYECTO, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta
recuperar el tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el

o5
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proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2)
UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7.La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del

Reglamento de la Ley N° 29230, el Cédigo Civil y demas normas

aplicables, segln corresponda.

IMPORTANTE:

- De preverse penalidades distintas, se debe consignar en esta clausula el listado
detallado de las situaciones, condiciones, etc., que son objeto de penalidad; los
montos o porcentajes que se aplican por cada tipo de incumplimiento; y la forma o
procedimiento mediante el que se verifica su ocurrencia.
para la aplicacion del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad publica debe
sefialar a cuantas UIT correspondera la aplicacion de una penalidad, la cual no
puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
ejecutor del proyecto.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
17.1.LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):
17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en
el Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.
17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.
17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber
sido requerido.
17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccion o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.
17.2.Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y
17.1.2 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido
de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazoy
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta con el
incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.
17.3.En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
17.4.Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3. y
17.1.4. del numeral 171, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve
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automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal

efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha

producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y

administrativas a que hubiera lugar.

17.5.LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el

Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 84.2 del articulo 84 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar
la emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales
para su emision, pese a haber sido requerida segln el
procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacion
directa establecida en el articulo 114 del TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios
a los que hace referencia el numeral 115.1 del articulo 115 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar
la emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales
para su emision, pese a haber sido requerida segun el
procedimiento establecido en el numeral 84.4 del articulo 84 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.5. Se superen los montos maximos establecidos en articulo 72.

17.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo
65 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el
Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver
el Convenio o llevar a cabo la ejecucién del proyecto reformulado. En
caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de
elaboracion de los estudios realizados.

17.7.Cuando se presenten las causales sefaladas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido
dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con el incumplimiento
advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta
Notarial.
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17.8.

17.9.

1£.10,

//}% e

Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA
EMPRESA PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
EMPRESA PRIVADA remita una comunicaciéon escrita a LA ENTIDAD
PUBLICA informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracién de los estudios realizados.
Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites
de emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacion
del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido
tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.
Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera
de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
una comunicacién escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha
producido dicha resolucion.

Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 85 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1.

18.2.

18.3

18.4.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta vy
garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los organos de
administracién y  direccién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o
intentan pagar u ofrecer en el futuro ningiin pago, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el
Convenio y la ejecucion del Convenio.

Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a
traves de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA
(O CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento:
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
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o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del
Codigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos
en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente,
en relacion con la ejecucion del presente Convenio de Inversion, el
Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de
pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de
fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA,
conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

19.1.LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento
ser responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un
plazo de siente (7) afios, contados a partir de la recepcién del Proyecto.

IMPORTANTE:
- El plazo de siente (7) afios por vicios ocultos es minimo, a criterio de la Entidad

Publica.

19.2.Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230,
el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1.LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscripcion de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y
suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA vy el representante de
LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos
regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversién, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos
con la que se financia el incremento en el monto total de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcion de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comdn intencién de
las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la
controversia y conforme el procedimiento establecido articulo 86 del TUO
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del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos
legales de una transaccion.

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA

- EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad
~.de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral

87.2 del articulo 87 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
21.3.Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la

controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de
conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento
Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de
caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo
e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

21.5.LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la
materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de
solucion de controversias en proceso.

\\

IMPORTANTE:

- Puede adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las
controversias que se susciten durante la ejecucion del Convenio. Por ejemplo,
para la suscripcion del Convenio y, segun el acuerdo de las partes puede
establecerse que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliacion
de la Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de
arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la
controversia se somete ante un tribunal arbitral o ante un arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS

RESPONSABLES

22.1.En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. El Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir la
conformidad a la elaboracion del Estudio Definitivo, cuando
corresponda.

22.1.2. El Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir la
conformidad de recepcion de EL PROYECTO o la conformidad
de sus avances.

22.1.3. El Gerente de Desarrollo Urbano. Responsable de emitir
pronunciamiento, aprobacién o consentimiento de la liquidacion
del proyecto.
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22.1.4. La Gerencia Municipal. Responsable de solicitar la emision de
los CIPRL a la DGETP del Ministerio de Economia y Finanzas.
22.1.5. El Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto.
‘ Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y
financieras en el SIAF para la emision del CIPRL, asi como de
emitir las certificaciones presupuestales.
22.1.6. La Subgerencia de Obras Publicas. Responsable de emitir la
Conformidad del Servicio de Supervision prestado por la Entidad
Privada Supervisora.
22.1.7. La Gerencia Municipal. Responsable de remitir copia del
Convenio y Contrato de Supervision, asi como sus adendas, a la
DGPPIP del Ministerio de Economia y Finanzas.
22.2.El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la
Ley.
22.3.En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 sblo es necesaria la comunicacién mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General
de Politica de Promocion de Inversion Privada del Ministerio de
Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1.Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES
fijan como sus domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se
cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de
telefono, para efectos del tramite de solicitud de emisién de CIPRL, ante
la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR
CORREO ELECTRONICO]

IMPORTANTE:

- La entidad publica debe consignar el correo electrénico y numero telefénico del
funcionario responsable de emitir el CIPRL.
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
CORREO ELECTRONICO]
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
NUMERO DE TELEFONO]

23.3. Cualquier variacion domiciliaria, de correo electrénico o numero de
teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos
después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte
mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion
realizada a los domicilios, correos electrénicos o nimeros de teléfono
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indicados en la introduccion del presente documento se entiende
validamente efectuada.
23,4.Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y
~ sus modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la
~ Direccién General de Politica de Promocion de la Inversién Privada del
Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocion de la
Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdémica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en
sefal de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR
DIA, MES Y ANO].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO
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